



Ansvar 5080	Objekt 1578	Avtal 100	Projekt nr 6C74	
Deb	År	Månad	Dag	Sign
Ou	År	Månad	Dag	Sign

Utökning av befintligt avtal mellan Stadsfastigheter och Gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen för framtagande av handlingar för en ny gymnasieskola

Hyresvärd: Stadsfastigheter

Hyresgäst: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Stadsfastigheter kommer på uppdrag av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ta fram handlingar till ett färdigt förfrågningsunderlag/bygghandlingar för att uppföra en ny gymnasieskola på fastighet Makrillen 3, idag Universitetsholmens gymnasieskola. Den nya skolan beräknas kunna ta emot 1000 - 1100 elever, vilket är en fördubbling mot dagens befintliga skola. Projektet i sin helhet kommer att avse rivning av befintlig skolbyggnad, sanering och nybyggnation. Planerat färdigställande idag är sommaren 2023.

Om projektet av någon anledning inte genomförs kommer följande att gälla:

Avbryter hyresgästen projektet skall hyresgästen stå för nerlagda kostnader för framtagande av programhandlingar.

Avbryts projektet av skäl som vare sig hyresgäst eller hyresvärd kan påverka delas de nerlagda kostnaderna lika. Avtalet är därefter annullerat utan ersättningsrätt för någondera parten.

Kostnader för framtagande av programhandlingar och fortsatt projektering beräknas utökas till 14 500 000 kr vilket anses vara takpris. Bilaga på befintligt avtal.

Ort, datum Malmö	Ort, datum
Hyresvärd, underskrift Malmö kommun, genom dess Servicenämnd avdelning Stadsfastigheter	Hyresgäst, underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande