
Flensburgska huset, Ombyggnad 650 kvm MÄNGD PRIS/ENHET
Projektering 
Bygg 
EL & Brandlarm
VS
VENT 
Styr 
Relining

SUMMA

MÄNGD PRIS/ENHET
PREJEKTLEDNING / PROJEKTERING
Projektledning / Projektering 1

SUMMA
BYGG 

Etableringskostnader 1 200000
Renovering av 4 st. befintliga WC 4 100000
Tillbyggnad av 3 st. nya WC 3 200000
Rivning av 2 st. befintliga WC och ersätts med pentry 2 100000
Byte av befintlig pentry  1 100000
Tillbyggnad av ny pentry  1 100000
Uppfräschning av väggar (Målning) 1000 540
Uppfräschning av golv (slipning & lackering) 650 840
Lokaldelning från en lokal till 4 st. mindre 150 8000
Övrigt 1 250000



SUMMA
EL

Delning av brandlarm  1 100000
Delning av el mätare  1 100000
Ökat antal elcentraler i huset 1 100000
Heltäckande brandlarm fanns inte med i ursprung ? 1 100000
Övrigt 1 100000

SUMMA
VS

Nytt avlopp och VS till Nya WC och Pentry 5 60000
Värme till nya utrymmen 5 60000
Övrigt 1 150000

SUMMA
VENT  / STYR

Ny vent kanaler till nya WC och Pentry 1 300000
Övrigt 1 100000

SUMMA
RELINING

Relining av spillvattenledningar  1 1500000

SUMMA



TOTALT 

Driftkostnader



SUMMA Kommentar 
750 000 kr Bygg, EL & VS, VENT & Styr 

3 500 000 kr E kostnader förrutom el,vs,ven,styr, relining
500 000 kr
500 000 kr
300 000 kr

0 kr
1 500 000 kr
7 050 000 kr

SUMMA Kommentar 

750 000 kr

750 000 kr

200 000 kr
400 000 kr
600 000 kr
200 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
540 000 kr
546 000 kr

1 200 000 kr
250 000 kr



4 136 000 kr

100 000 kr Ej kalkylerbart
100 000 kr Ej kalkylerbart
100 000 kr Ej kalkylerbart
100 000 kr Ej kalkylerbart
100 000 kr

500 000 kr

300 000 kr Ej kalkylerbart
300 000 kr Ej kalkylerbart
150 000 kr

750 000 kr

300 000 kr Ej kalkylerbart
100 000 kr

400 000 kr

1 500 000 kr Ej kalkylerbart

1 500 000 kr



8 036 000 kr


