

Kostnader /Projekt	Södra Holma, Dp 5546	Mellersta Holma, Dp 5588	Västra Holma, Pp	Summa per aktivitet	Delsumma per rubrik	Överenskommelse ramavtal med MKB	Delsumma ök med MKB	Förklaring
Planeringskostnader Staden (exkl. moms)								
Utredningar	1 700 000	1 500 000	500 000	3 700 000		3 700 000		
Planavgift	2 200 000	1 500 000	1 050 000	4 750 000		4 750 000		
Fastighetsbildning	300 000	200 000	100 000	600 000	9 050 000	600 000	9 050 000	
Kvartersmark Staden (exkl. moms)								
Rivning	-	-	3 300 000	3 300 000		3 300 000		
Sanering	9 504 480	6 425 000	1 825 000	17 754 480		17 754 480		
Terrassering (grov)	10 050 000	2 811 000	1 400 000	14 261 000		14 261 000		
Arkeologi	50 000	50 000	-	100 000	35 415 480	100 000	35 415 480	
Ledningsomläggning, se nedan under allmän plats								
Allmän plats (lokalgator, cykel, park) exkl. moms								
Förproj Berg o Dahl (inkl ledningsomläggning)	73 162 000	29 293 000	10 050 000	112 505 000		112 505 000	129 105 000	
Förproj Berg o Dahl Pildammsvägen (50Mkr hela sträckan)	16 600 000	16 600 000		33 200 000		16 600 000		Pildammsvägen 50%
Dagvattenledning under byggrätt 14, ledningsoml. pga påbyggnad byggrätt 23	4 500 000			11 800 000		4 500 000		
Cykelväg genom bef område (Holmastigen) (11Mkr hela sträckan, prisnivå 2015)	7 300 000					-		Holmastigen bryts ur kalkylen och genomförs separat. Finansieras enligt samma procentsats som Projektkostnader, se paragraf 5.5 i ramavtal
Skyfall- och dagvattenspark i norr, gestaltning		3 000 000		3 000 000		-		Skyfallspark gestaltning avgår från kalkylen
Skyfallsmodulering i Kroksbäcksparken			500 000	3 000 000		-		Skyfallsmodulering i park avgår från kalkylen
Cykelväg längs Västra Holma			2 500 000			-		Ombyggnad cykelväg avgår från kalkylen
Sanering allmän plats	17 500 000	5 150 000	2 350 000	25 000 000		25 000 000		
	119 062 000				188 505 000		158 605 000	
MKB (inkl. moms)								
Rivning	5 700 000	11 900 000	-	17 600 000		17 600 000		
Sanering	3 000 000	-	950 000	3 950 000		3 950 000		
Terrassering	3 800 000	4 300 000	1 300 000	9 400 000		9 400 000		
Takbjälklag till gård	12 000 000	-	-	12 000 000		12 000 000		
Utredningar	599 000	599 000	-	1 198 000		1 198 000		
Parkeringsköp	16 612 340	7 367 269	2 020 391	26 000 000	70 148 000	26 000 000	70 148 000	
Summa	184 577 820	90 695 269	27 845 391		303 118 480			

Malmö stads kostnader totalt	142 866 480	66 529 000	23 575 000
MKB's kostnader totalt	41 711 340	24 166 269	3 320 391

	232 970 480	
	69 198 000	

Totala kostnadsbilden	303 118 480	273 218 480
-----------------------	-------------	-------------

Statlig finansiering	- 15 500 000	- 15 500 000
----------------------	--------------	--------------

Bedömd kostnad	287 618 480	257 719 000
----------------	-------------	-------------