
1 SLUTVERSION 2019-12-13

2 Holma Kalkyl MKB -Staden, uppdelat i poster, prisnivå 2018-06-01 Takkostnader Takkostnader 

3 Kostnader /Projekt Södra Holma, Dp 5546 Mellersta Holma, Dp 5588 Västra Holma, Pp Summa per aktivitet Delsumma per rubrik

Överenskommelse 

ramavtal med MKB

Delsumma ök med 

MKB Förklaring

4

5 Planeringskostnader Staden (exkl. moms)

6 Utredningar 1 700 000 kr 1 500 000 kr 500 000  3 700 000  3 700 000  

7 Planavgift 2 200 000 kr 1 500 000 kr 1 050 000  4 750 000  4 750 000  

8 Fastighetsbildning 300 000 kr 200 000 kr 100 000  600 000  9 050 000  600 000  9 050 000  

9

10 Kvartersmark Staden (exkl. moms)

11 Rivning  - - 3 300 000  3 300 000  3 300 000  

12 Sanering 9 504 480 kr 6 425 000 kr 1 825 000  17 754 480  17 754 480  

13 Terrassering (grov) 10 050 000 kr 2 811 000 kr 1 400 000  14 261 000  14 261 000  

14 Arkeologi 50 000 kr 50 000 kr - 100 000  35 415 480  100 000  35 415 480  

15

16 Ledningsomläggning, se nedan under allmän plats

17

18 Allmän plats (lokalgator, cykel, park) exkl. moms

19 Förproj Berg o Dahl (inkl ledningsomläggning) 73 162 000 kr 29 293 000 kr 10 050 000            112 505 000  112 505 000  129 105 000           

20 Förproj Berg o Dahl Pildammsvägen (50Mkr hela sträckan) 16 600 000 kr 16 600 000 kr 33 200 000  16 600 000  Pildammsvägen 50%

21

22 Dagvattenledning under byggrätt 14, ledningsoml. pga påbyggnad byggrätt 23 4 500 000 kr 11 800 000  4 500 000  

23 Cykelväg genom bef område (Holmastigen)  (11Mkr hela sträckan, prisnivå 2015) 7 300 000 kr - 

Holmastigen bryts ur kalkylen och genomförs 

separat. Finansieras enligt samma procentsats 

som Projektkostnader, se paragraf 5.5 i 

ramavtal

24 Skyfall- och dagvattenspark i norr, gestaltning 3 000 000 kr 3 000 000  - Skyfallspark gestaltning avgår från kalkylen

25 Skyfallsmodulering i Kroksbäcksparken 500 000  3 000 000  - Skyfallsmodulering i park avgår från kalkylen

26 Cykelväg längs Västra Holma 2 500 000  - Ombyggnad cykelväg avgår från kalkylen

27 Sanering allmän plats 17 500 000 kr 5 150 000 kr 2 350 000  25 000 000  25 000 000  

28 119 062 000 kr 188 505 000  158 605 000           

29 MKB ( inkl. moms)

30 Rivning 5 700 000 kr 11 900 000 kr - 17 600 000  17 600 000  

31 Sanering 3 000 000 kr 950 000  3 950 000  3 950 000  

32 Terrassering 3 800 000 kr 4 300 000 kr 1 300 000  9 400 000  9 400 000  

33 Takbjälklag till gård 12 000 000 kr - 12 000 000  12 000 000  

34 Utredningar 599 000 kr 599 000 kr - 1 198 000  1 198 000  

35 Parkeringsköp 16 612 340 kr 7 367 269 kr 2 020 391  26 000 000  70 148 000  26 000 000  70 148 000  

36 - 

37 Summa 184 577 820 kr 90 695 269 kr 27 845 391  303 118 480  

38

39 Malmö stads kostnader totalt 142 866 480 kr 66 529 000 kr 23 575 000            232 970 480  

40 MKB´s kostnader totalt 41 711 340 kr 24 166 269 kr 3 320 391  69 198 000  

41

42 Totala kostnadsbilden 303 118 480  273 218 480           

43

44 Statlig finansiering -7 750 000 kr -7 750 000 kr 15 500 000 -  15 500 000 -

45

46 Bedömd kostnad 161 227 820 kr 71 645 269 kr 287 618 480  257 719 000           

Bilaga 5.1




