

KÖPEAVTAL

Säljare Malmö kommun, genom dess tekniska nämnd, org. nr 212000–1124, 205 80 Malmö, nedan kallad "**Kommunen**"

Köpare Sege Byggnad 15 AB, org. nr 559281–7349, c/o Serneke Sverige AB, Box 3194, 400 10 Göteborg, nedan kallad "**Bolaget**"

Fastighet Malmö Solgången 1, nedan kallad "**Fastigheten**"

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig som "**Part**" eller gemensamt som "**Parterna**".

Detta köpeavtal benämns nedan som "**Avtalet**" eller "**detta Avtal**".

1. Bakgrund

1.1 I Kirseberg i östra Malmö låg tidigare Malmö Östra Sjukhus där det bedrevs psykiatrisk vård fram till 1995. Sjukhuset uppfördes på 1930-talet och de flesta av de befintliga byggnaderna är från den tiden. Då skapades också den parkmiljö som är karakteristisk för området. Sjukhusområdet med omgivningar ska omvandlas till ett område benämnt Sege Park, med blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och offentlig service. Den uppvuxna parken ska utvecklas och vara öppen och tillgänglig för alla. Området kommer att förtätas genom nybyggnation samtidigt som de gamla byggnaderna kommer att få en ny användning. Området beräknas omfatta cirka 1 100 nya bostäder. Sege Park ska genom satsningar på hållbara lösningar bli ett föregångsområde inom såväl ekologisk, ekonomisk som social hållbarhet.

- 1.2 Ett planprogram för Sege Park - Pp 6047 - godkändes i stadsbyggnadsnämnden i februari 2015. Programmet tillsammans med en hållbarhetsstrategi har legat till grund för detaljplanen för Sege Park. Fastigheten ligger inom detaljplan Dp 5455 Detaljplan för del av fastigheten Östra Sjukhuset 2 m fl. (Sege Park) i Kirseberg i Malmö ("**Detaljplanen**"). Detaljplanens syfte är att hitta en ny användning för det gamla sjukhusområdet och genom förtätning av området möta den stora efterfrågan på bostäder i Malmö. Detaljplanen vann laga kraft 2017-10-19.
- 1.3 I februari 2016 upprättade Kommunen (dåvarande fastighetskontoret) Markanvisningsprogram för Sege Park ("**Programmet**"), med en inbjudan att vara med och utveckla området genom att inge en intresseanmälan till Kommunen. I Programmet beskrevs de höga målsättningar som uppställs och strategier för att uppnå dessa.
- 1.4 Kommunen har arbetat fram en *Hållbarhetsstrategi för Sege Park*, vilken baseras på målen för Sege Park. Hållbarhetsstrategin behandlar såväl ekologisk, ekonomisk som social hållbarhet. Det är viktigt att samtliga byggherrar i projektet har engagemang för hållbarhetsfrågor och har kompetens och erfarenhet att bidra med. Innovativ förmåga och vilja att bidra till utvecklingen är betydelsefull. Hållbarhetsstrategin är lagd som bilaga till Detaljplanen.
- 1.5 Serneke Projektstyrning AB (numera Serneke Sverige AB) inlämnade en intresseanmälan ("**Intresseanmälan**"), **Bilaga 1.5**. Kommunens utvärdering av intresseanmälningarna präglades av följande nyckelbegrepp; ambitioner inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, långsiktig förvaltning av hyresrätter, koppling till Nordic Built Cities Challenges fas 2, innovationsvilja, referensprojekt, Kommunens tidigare erfarenheter, förmåga till projektutveckling samt ekonomisk stabilitet. Vid fördelningen av bygggrätterna har även följande aspekter vägts in; en lämplig blandning av "stora och små" samt "väletablerade och nya" byggherrar, en lämplig blandning av hyresrätter, bostadsrätter/ägarlägenheter och icke traditionella boendekoncept samt ett intresse för de befintliga byggnaderna.
- 1.6 Malmö stad, VA SYD och E.ON har under 2018 ingått en Klimat- och kretsloppsöverenskommelse för Sege Park. Överenskommelsen har tre fokusområden: energi, avfall samt vatten och avlopp. Syftet med överenskommelsen är att Malmö stad tillsammans med VA SYD och E.ON slår fast de gemensamma målsättningarna för Sege Park och verkar för att de kan uppnås i

nära samarbete med byggherrarna och andra aktörer som gemensamt ska utveckla Sege Park till en ledande förebild för hållbar stadsutveckling.

- 1.7 En stor del av den befintliga bebyggelsen i området står idag tom eller innehåller verksamheter med tillfälliga bygglov.
- 1.8 Detta köpeavtal har föregåtts av ett markanvisningsavtal som tecknades 2017-05-30 mellan Kommunen och Serneke Projektstyrning AB. Serneke Projektstyrning AB har sedan markanvisningsavtalet upprättades fusionerats med Serneke Sverige AB. Serneke Sverige AB har sedermera bildat Bolaget, i vilket Serneke-koncernen innehar samtliga aktier, som ska förvärva Fastigheten. Markanvisningsavtalet avsåg del av fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 2, numera fastigheterna Malmö Terapisalen 1, Malmö Centralköket 2 samt Malmö Solgången 1 och 2. Förlängning har därefter skett av markanvisningsavtalet på grund av att de förberedande markarbetena inom Sege Park har försenats, varför behov av förlängning förelåg. Markanvisningsavtalet beträffande Fastigheten har förlängts att gälla t.o.m. 2021-06-30. Markanvisningsavtalet förlängdes även t.o.m. 2021-06-30 för fastigheterna Malmö Centralköket 2, Malmö Terapisalen 1 samt Malmö Solgången 2. Kommunen och bolag eller förening inom Serneke-koncernen kommer underteckna ett köpeavtal per fastighet (totalt fyra köpeavtal). På Fastigheten ligger den befintliga byggnaden 15 ("**Byggnaden**"). Enligt Detaljplanen får Fastigheten bebyggas med lokaler för centrumverksamhet.
- 1.9 Kommunen bedriver så kallad byggherredialog i Sege Park-projektet. Syftet är att deltagande byggherrar ska samarbeta, lära av varandra och tillsammans sträva för goda lösningar för att uppnå ett totalt slutresultat som höjer sig över mängden. Bolaget ingår och bidrar i denna samarbetsorganisation. Sedan markanvisningsavtalen tecknades har byggherrarna haft en löpande dialog och arbetat gemensamt för att uppnå målen med Sege Park-projektet.
- 1.10 Bolaget ingår i en snabbt växande koncern som bildades 2002 av Ola Serneke. Koncernen har sin bas i Göteborg och arbetar med bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget satsar på att utvecklas i fem regioner: Stockholm, Göteborg, Malmö, Mitt och Norr.
- 1.11 Bolaget ska på Fastigheten omvandla Byggnaden och uppföra lokaler för centrumverksamhet.

2. Överlåtelse m.m.

- 2.1 Kommunen överlåter härmed till Bolaget fastigheten Malmö Solgången 1.
- 2.2 På Fastigheten finns Byggnaden, markerad med röd färg på den bilagda kartan, **Bilaga 2.2**. Den äldsta delen av Byggnaden har i Detaljplanen fått exteriöra skyddsbestämmelser. Denna del av Byggnaden kan därmed inte rivas utan ska omvandlas. Denna del av Byggnaden är en kulturhistorisk tillgång som ska bidra till Sege Parks attraktivitet.

3. Tillträdesdag och äganderättens övergång

- 3.1 Bolaget ska tillträda Fastigheten 2021-08-18, nedan kallad "**Tillträdesdagen**".
- 3.2 Äganderätten till Fastigheten övergår till Bolaget på Tillträdesdagen under förutsättning att köpeskillning enligt punkten 4.1 erlagts.

4. Köpeskillning

- 4.1 Köpeskillningen för Fastigheten utgör enmiljonfemhundrafyrioåttatusen (1 548 000) kronor vilket motsvarar ersättning för 556 m² bruttoarea ("**BTA**"). Köpeskillningen ska betalas till Kommunen på Tillträdesdagen. Vad gäller Byggnaden utgör köpeskillningen 1 547kronor/m² BTA för lokaler för handel m.m. och 1 238 kronor/ m² BTA avser marken.
- 4.2 Kommunen äger rätt att häva Avtalet om Bolaget inte inom föreskriven tid fullgjort sin betalningsskyldighet enligt punkt 4.1.
- 4.3 Dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) ska erläggas på belopp som förfallit till betalning.
- 4.4 Om den slutliga byggnationen enligt laga kraft vunnet bygglov överstiger 556 m² BTA ska Bolaget betala en tilläggsköpeskillning med 1 238 kronor för varje överskjutande m² BTA.

Tilläggsköpeskillingen, som förfaller till betalning inom 20 dagar efter att laga kraft vunnet beslut om bygglov föreligger, ska indexuppräknas med en faktor som motsvarar medelindex av entreprenadindex för husbyggnad och anläggning grupperna 211, 231, 241 och 251 för tidsperioden mellan 2020-12-01 och förfallodagen. Kommunens rätt till tilläggsköpeskillning bortfaller femton (15) år efter Tillträdesdagen.

5. Fastighetens skick och friskrivning

- 5.1 Fastigheten överläts i befintligt skick och med de begränsningar och villkor som följer av detta Avtal, servitutsavtal, nyttjanderättsavtal, Detaljplanen samt myndigheters anvisningar och föreskrifter. Bolaget friskriver Kommunen, med undantag från vad som garanteras i punkterna 5.4 och 5.5 i detta Avtal, från allt ansvar för eventuella fel och brister i Fastigheten av vad slag det än må vara, såväl synliga som dolda, faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel och fysiska fel och brister inklusive alla eventuella miljörelaterade fel och brister. Kommunen befrias sålunda fr.o.m. Tillträdesdagen från allt ansvar för Fastighetens fysiska och miljömässiga skick under deras innehavstid av vad slag vara må, med undantag för vad som anges i punkterna 5.4 och 5.5, och nämnda ansvar ska härvidlag till alla delar övergå på Bolaget. Skulle Kommunen ändå drabbas av kostnader härför ska Bolaget hålla Kommunen skadelös härför.
- 5.2 Bolaget har fått ta del av genomförd inventering av Byggnaden avseende miljö- och fuktstatus. Bolaget har även tagit del av lägesrapport avseende asbeststatus. Bolaget är även medveten om att under markanvisningstiden har Kommunen kunnat använda Byggnaden för tillfälliga boenden, förskolor, kontor eller dylikt. Bolaget har även haft möjlighet att besiktiga Byggnaden och är medvetet om att bland annat farligt avfall kan förekomma samt att underhållet av Byggnaden är eftersatt. Bolaget ska bekosta eventuell sanering av Byggnaden. I Byggnaden kan det förekomma frigjord asbest, Kommunen friskriver sig som framgått ovan från allt ansvar avseende Byggnadens skick inklusive eventuell förekomst av asbest i någon form.
- 5.3 Av markanvisningsavtalet följer vilka åtgärder som ska vidtas avseende kulvertsystemet. Kommunen har murat och tätat öppningar mot kulverten i Byggnadens källare, rivit kulverten utanför fasadlivet och genomfört återfyllning.

Eventuella utrymningsvägar i källaren försvinner när kulverten är riven. Byggnadens försörjning med värme, vatten, el, tele, fiber och dylikt har tagits bort.

- 5.4 Kommunen garanterar att marken på Fastigheten på Tillträdesdagen inte är förorenad i sådan utsträckning att det, enligt vid var tid gällande bestämmelser, uppstår kostnader eller skyldighet för Bolaget att utföra avhjälpandeåtgärder som är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller att det inskränker Bolagets möjligheter att bebygga Fastigheten i enlighet med Detaljplanen.
- 5.5 Kommunen garanterar att det på Fastigheten på Tillträdesdagen inte föreligger några arkeologiska förhållanden eller fynd som kommer att utgöra hinder för de byggnader och anläggningar som Bolaget avser att uppföra i enlighet med Detaljplanen.
- 5.6 Vid brist i någon av garantierna i punkterna 5.4 eller 5.5 ska Kommunen snarast åtgärda bristen samt därutöver stå för Bolagets skäliga kostnader med anledning av bristen, vilket inte omfattar kostnader för stillestånd eller ersättning till blivande kunder och hyresgäster eller kostnader i övrigt för försenad byggnation. Bolaget kan inte kräva att Kommunen ska vidta åtgärder eller ställa högre krav på åtgärder än vad berörd tillsynsmyndighet anger som sitt krav.
- 5.7 Det är enligt 28 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap. miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa.
- 5.8 Vid schaktningsarbeten ska Bolaget vara observant på eventuella fynd av fornlämningar. Vid misstänkta fynd råder anmälningsplikt enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
- 5.9 Kommunens ansvar enligt denna punkt gäller längst t.o.m. 2023-08-18. Därefter har Bolaget skyldighet att hålla Kommunen skadelös om föroreningar eller arkeologiska förhållanden skulle upptäckas och avhjälpande åtgärder måste vidtas.
- 5.10 Delar av Byggnaden har stora kulturhistoriska värden varför det i Detaljplanen finns föreskrifter om rivningsförbud och varsamhetskrav. Bolaget avsägar sig rätten till ersättning enligt plan- och bygglagen (PBL) med anledning av detta. Denna

överenskommelse gäller i enlighet med 15 kap. 7 § PBL även mot ny ägare av Fastigheten.

6. Försäkring

6.1 Kommunen står faran för att Fastigheten skadas före Tillträdesdagen, därefter står Bolaget faran för Fastigheten. Tillträds Fastigheten inte på Tillträdesdagen till följd av dröjsmål från Bolagets sida, står Bolaget faran därefter.

6.2 Det åligger Bolaget att hålla Fastigheten fullvärdesförsäkrad från och med Tillträdesdagen.

7. Överlämnande av handlingar och nycklar

7.1 När Bolaget fullgjort sin betalningsskyldighet enligt detta Avtal, ska Kommunen på Tillträdesdagen till Bolaget överlämna nycklar och handlingar rörande Byggnaden som Bolaget kan antas behöva i sin egenskap av ny ägare till Fastigheten.

8. Elektricitet

8.1 Byggnaden försörjs tillfälligt med el från byggnad 14 i Sege Park. Bolaget ska snarast efter Tillträdesdagen beställa permanent elservis till Fastigheten.

9. Genomförandeplan m.m.

9.1 Bolaget har upprättat en genomförandeplan ("**Genomförandeplanen**"), vilken löpande uppdateras. Genomförandeplanen avser planering av hela exploateringen, där bygglovsprocessen, ombyggnad av befintliga byggnader och genomförandet av exploateringen i övrigt redovisas med tidplan.

9.2 Bolaget förbinder sig att tillse att Byggnaden omvandlas och att det på Fastigheten genomförs bebyggelse i enlighet med Detaljplanen, Intresseanmälan, Genomförandeplanen, Sege Park – Gestaltungsprinciper för utemiljöer och byggnader på kvartersmark (rev. 180925), myndigheters anvisningar och beslut samt i enlighet med detta Avtal.

10. Ekologi och miljöhänsyn

- 10.1 Bolaget har som ambition att, vid nybyggnation inom Fastigheten och vid omvandling av Byggnaden, beakta ekologisk hållbarhet och iaktta miljöhänsyn genom att reducera energibehovet, källsortera byggavfall och tillämpa lämpligt miljöcertifieringssystem eller miljöbyggprogram.
- 10.2 Kommunen har tagit fram en miljöbyggstrategi för hållbart byggande som nås via kommunens hemsida. På hemsidan finns bland annat informationsguider, goda exempel och information om pågående projekt inom Malmö stad. Miljöbyggstrategin är öppen för allmänheten. Bolaget ska besvara två enkäter om pågående byggprojekt. Enkäterna kommer att användas för generell statistik och goda exempel kan komma att lyftas fram.
- 10.3 Bolaget ska arbeta för att målen för Sege Park uppnås. Bolaget ska i övrigt beakta framtagen *Hållbarhetsstrategi för Sege Park* och *Klimat- och kretsloppsöverenskommelser för Sege Park*. Bolaget ska därtill följa och genomföra sådant som Bolaget har åtagit sig i dialogprocessen med övriga byggherrar i projektet.
- 10.4 Bolaget ska även svara på en enkät inom ramen för "Individuella hållbarhetssamtal". Bolaget åtar sig att genomföra de åtgärder inom ekologi, energi och annan miljöhänsyn som Bolaget i enkäten uppger att Bolaget ska genomföra.

11. Social hållbarhet

- 11.1 Med markanvisningsavtalet mellan Parterna följer, som framgår ovan, *Hållbarhetsstrategi för Sege Park*, som utgör en plattform för Parternas gemensamma arbete med social hållbarhet i projektet. Parterna har under markanvisningstiden fortsatt det gemensamma arbetet med sociala hållbarhetsfrågor och Bolaget arbetar aktivt med åtgärder för social hållbarhet.
- 11.2 Bolaget ska verka för att dess leverantörer och underleverantörer vidtar samma eller liknande åtgärder. Bolaget ska i möjligaste mån knyta samarbetspartners med fokus på sociala hållbarhetsfrågor till genomförandet av projektet.

12. Hållbarhetssamordning

12.1 Bolaget och övriga byggherrar i Sege Park-projektet ska svara gemensamt för hållbarhetssamordningen för samtliga hållbarhetsaspekter. Samordningen kan utföras av en enskild byggherre, av en arbetsgrupp eller av en konsult. Samordnarens roll är att vara stöd i processerna, att ta fram underlag, beräkningar och sammanställningar, men också att kontrollera att utlovad prestanda och åtaganden med mera levereras i projekten. Samordningen ska bekostas av Bolaget och övriga byggherrar gemensamt.

13. Mark- och grundläggningsåtgärder m.m.

13.1 Bolaget har tagit del av översiktliga geotekniska undersökningar för Sege Park.

13.2 Kommunen lämnar inte några garantier för att Fastigheten kan bebyggas utan ytterligare markåtgärder. Bolaget har att självt svara för nödvändiga grundundersökningar och för vidtagande av de grundförbättringsåtgärder till exempel förstärkningsåtgärder, som kan visa sig erforderliga för genomförande av planerad bebyggelse på Fastigheten. Kostnader för sådana åtgärder ska Bolaget svara för. Bolaget äger efter skriftlig överenskommelse med Kommunen (fastighets- och gatukontoret) rätt att i förtid innan tillträde till Fastigheten sker få tillträde till Fastigheten inklusive Byggnaden för undersökningar, förberedande markarbeten såsom geotekniska- och miljöundersökningar etc. Sker inte tillträde i enlighet med detta Avtal ska Bolaget på egen bekostnad återställa Fastigheten inklusive Byggnaden i den omfattning Kommunen begär.

13.3 Skulle hinder påträffas i marken bestående av till exempel betongblock, fundament eller ledningar av olika slag som inte är i bruk ska Bolaget svara för tillkommande kostnader. Sammanhängande betongkonstruktioner i mark, som utgör hinder för uppförande av byggnad inom Fastigheten, ska Kommunen bekosta borttagandet av. Åtgärder, som Bolaget vidtagit innan Kommunen kontaktas och överenskommelse träffats, bekostas av Bolaget.

13.4 Bolaget är skyldigt att på egen bekostnad borttransportera eventuella schaktmassor, inberäknat matjordslagret. Bolaget är medvetet om att mottagningsanläggning kan kräva klassning av massorna och Bolaget ska svara för kostnader för eventuell deponering.

14. Särskilt avseende skyddsrum

14.1 I det gamla sjukhusområdet fanns 11 skyddsrum, varav sex skyddsrum behövde avvecklas och rivas för att Detaljplanen ska kunna genomföras. Kommunen har utfört och bekostat avvecklingen och rivningen av de sex skyddsrummen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ställer krav på att de skyddsrum som avvecklas, ersätts med nya skyddsrum inom Sege Park. Bolaget ska genom Serneke Sverige AB tillsammans med övriga byggherrar ansvara för att, tillsammans med Kommunen, planera och finansiera inrättandet av dessa ersättningskyddsrum och separat överenskommelse avseende ersättningskyddsrummen har träffats mellan Bolaget genom Serneke Sverige AB och övriga byggherrar tillsammans med Kommunen vid sidan av detta Avtal.

15. Byggtrafik m.m.

15.1 Byggnationen i Sege Park kommer att pågå på flera fastigheter samtidigt. Byggherrarna ska gemensamt ansvara för byggsamordningen i området.

15.2 Bolaget ansvarar för att byggtrafiken till och från Fastigheten sker enligt de anvisningar Kommunen (fastighets- och gatukontoret) lämnar. Bolaget ska på egen bekostnad kontinuerligt informera allmänheten med skyltar inom Fastigheten om pågående projekterings- och byggnadsarbeten.

15.3 Bolaget är skyldigt att om det krävs tillhandahålla trafikanordningsplan som ska godkännas av Kommunen (fastighets- och gatukontoret).

15.4 Kommunens byggator kan under tiden byggnationen i Sege Park-området pågå komma att breddas tillfälligt i gatukorsningarna in på kvartersmarken. Breddningen av byggatorna kommer att tas bort av Kommunen (fastighets- och gatukontoret) i samband med att gatorna färdigställs i sin slutliga utformning. Kommunen ska ha rätt att nyttja byggatorna utan ersättning till Bolaget.

16. Etableringsytor

- 16.1 Planering för etablering av exploateringsarbetena inom Fastigheten ska ske i enlighet med upprättade tidplaner efter samråd med Kommunen (fastighets- och gatukontoret).
- 16.2 Avtal om tillfälliga etableringsytor utanför Fastigheten för t.ex. manskaps-, arbets-, och redskapsbodnar, men även för annat behov i samband med byggnationen av Fastigheten, ska träffas särskilt med Kommunen (fastighets- och gatukontoret). Avtalet ska reglera etableringsytornas storlek, inhägnad, tidsomfattning och avgift m.m. Etableringsytor utanför detaljplaneområdet upplåts enligt vid var tid gällande taxa.
- 16.3 Parkering för Bolagets personal kan under byggtiden mot avgift erbjudas av Kommunen via Malmö kommuns Parkerings AB inom av Kommunen anvisat område.

17. Nyttjanderätter, servitut m.m.

- 17.1 Bolaget medger Kommunen eller annan, som därtill har Kommunens tillstånd, att, där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för Bolaget, i eller över Fastigheten anlägga, bibehålla, underhålla, nyttja och borttaga för allmänt och gemensamt ändamål avsedda ledningar, rör, kulvertar, tunnlar och bergrum samt belysningsanordningar, allt med därtill hörande anordningar samt infästningar på byggnad. Inom Fastigheten får inte vidtas åtgärd som kan förhindra eller försvåra anläggande, nyttjande eller inspektion av ovan angivna anordningar. Bolaget förbinder sig att teckna servitutsavtal för att säkra ledningsägares rätt enligt ovan samt medge inskrivning av rättigheter.

18. Gemensamhetsanläggning

- 18.1 Bolaget förbinder sig att ansöka om och medverka till genomförandet av nödvändiga förrättningar enligt anläggningslagen för inrättandet av eventuell gemensamhetsanläggning inom Fastigheten samt i förekommande fall även träffa överenskommelse med fastighetsägare till de fastigheter som ska anslutas till

gemensamhetsanläggningen. Detta innebär bland annat att Bolaget blir skyldig att bekosta lantmåteriförrättning samt sin andel av utförandet av anläggning, drift och underhåll. Överenskommelsen ska reglera anläggningens läge och utformning, utrymmen som behövs tas i anspråk, ersättningar som ska utges samt formen för förvaltningen. Bolaget har drift- och underhållsansvaret intill dess att gemensamhetsanläggning övertagits av ordnad förvaltning, det vill säga föreningsförvaltning eller delägarförvaltning.

19. Kvartersmark och allmän plats

- 19.1 Bolaget ansvarar för och bekostar samtliga arbeten inom Fastighetens kvartersmark, med undantag för vad som framgår av detta Avtal.
- 19.2 Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnaden av allmän plats enligt Detaljplanen om inget annat avtalats. Färdigställandet av allmän plats ska i huvudsak ske i den takt kvartersmarken iordningställs.
- 19.3 Ytor på kringliggande fastigheter, på såväl kvartersmark som allmän plats, som skadas i samband med Bolagets byggnation, ska av Bolaget återställas i det skick de befann sig innan skadan. Återställandet ska ske i samråd med Kommunen (fastighets- och gatukontoret).

20. Tekniska anläggningar

- 20.1 Bolaget förbinder sig att inom Fastigheten följa föreskrifter i Detaljplanen och VA SYD: s anvisningar avseende dagvattenhanteringen, om inget annat sägs i detta Avtal.
- 20.2 Det åligger Bolaget att självt överenskomma med respektive ledningsägare om servispunkternas placering. Bolaget ska betala sedvanliga anslutningsavgifter till ledningsägare.
- 20.3 Brandvattenförsörjning ska anordnas för Fastigheten i samråd med VA SYD och redovisas i samband med tekniskt samråd i bygglovsprocessen.
- 20.4 VA SYD ansluter innan Tillträdesdagen tillfälligt Byggnadens kombinerade avloppsledning till det nya spillvattennätet. Det åligger Bolaget att tillse att

Fastighetens dagvatten och spillvatten separeras och ansluts till upprättade förbindelsepunkter för dagvatten och spillvatten.

21. Parkeringsbehovet

21.1 Enligt plan- och bygglagen (2010:900) är det fastighetsägarens ansvar att anordna parkering för sin fastighets behov. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering.

21.2 Parkeringsfrågan löses i det enskilda fallet i Kommunens (stadsbyggnadsnämndens) beslut om bygglov i enlighet med Detaljplanen samt gällande Parkeringspolicy och Parkeringsnorm. Bolagets uppskattade parkeringsbehov redovisas i Mobilitetsplan Sege Park som Bolaget har upprättat tillsammans med övriga byggherrar. Behovet av bilparkering i enlighet med Mobilitetsplanen kan lösas genom parkeringsköp i fastigheten Malmö Farboret 1.

22. Avgifter och kostnader

22.1 Bolaget ska svara för samtliga kostnader föranledda av detta Avtal om inget annat anges.

22.2 Bolaget ska betala avgifter, kostnader och fastighetsskatt/avgift för Fastigheten avseende tiden från och med Tillträdesdagen.

22.3 Bolaget ska betala anslutningsavgifter för Fastigheten till Kommunens/VA SYD: s allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bolaget ska även betala anslutningsavgifter till övriga ledningsägare vars anläggningar/ledningar Fastigheten ska ansluta till. Om inte annat framgår av detta Avtal ska Bolaget betala för samtliga ledningsomläggningar från och med Tillträdesdagen. Ledningsomläggningar som Bolaget beställer före Tillträdesdagen ska dock betalas av Bolaget.

22.4 Kommunen svarar för kostnaderna som har samband med planprogrammet, Detaljplanen och Programmet. Kommunen står även för kostnaden för nybyggnadskarta vid ett tillfälle. Eventuella särskilda konsekvensutredningar för byggnationen eller Fastigheten samt kostnader för bygglov med mera ska bekostas av Bolaget.

22.5 Bolaget ska betala lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningskostnader med anledning av detta Avtal.

22.6 Bolaget ska enligt punkten 4.1 i markanvisningsavtalet och enligt tillägg till markanvisningsavtalet (se punkt 1.8 ovan) betala en årlig markanvisningsavgift till Kommunen om en viss procentandel av det pris som kan framräknas med stöd av punkterna 7.4 - 7.6 i markanvisningsavtalet för den byggrätt som tilldelas Bolaget;

- 0,5 % för tiden 2020-01-01 – 2020-12-31, och

- 0,75 % för tiden 2021-01-01 till och med Tillträdesdagen inträtt;

Markanvisningsavgiften ska betalas i efterskott vid anfordran. Om avgiften inte betalas inom föreskriven tid ska dröjsmålsränta utgå på förfallet belopp till dess betalning sker. Om dröjsmålsränta gäller vad vid varje tidpunkt i lag stadgas.

23. Avtalsåtaganden

23.1 Bolaget utfäster sig att fullgöra alla i detta Avtal angivna åtaganden. Skulle Bolaget brista i fullgörelse av någon för Kommunen väsentlig punkt i Avtalet och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter Kommunens skriftliga begäran härom ska, där vite inte redan är föreskrivet, vite utgå med 300 000 kronor. Vitet förfaller till betalning omedelbart.

23.2 Vid fortsatt eller upprepad överträdelse av åtagande är Bolaget, för varje gång Kommunen utan resultat skriftligt uppmanat Bolaget att vidta rättelse, skyldig att omedelbart erlægga vite med samma belopp som anges i punkt 23.1 ovan.

24. Jordabalken

24.1 För detta Avtal gäller i övrigt vad i 4 kap. jordabalken (1970:994) eller annars i lag stadgas om köp av fast egendom.

25. Ändringar och tillägg

25.1 Ändring och tillägg till detta Avtal ska för att vara gällande upprättas skriftligen och vara undertecknade av Parterna.

26. Villkor

26.1 För det fall att detta Avtal inte skulle bli bindande är det till alla delar förfallet, utan rätt till ersättnings- och skadeståndsanspråk för någondera Parten. Detta gäller inte i det fall då Bolaget brustit i sin skyldighet att betala köpeskilling.

27. Behandling av personuppgifter

27.1 Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av detta avtalsförhållande. Ansvarig för behandlingen är Tekniska nämnden i Malmö och personuppgifterna kommer att behandlas av personal på fastighets- och gatukontoret. Avtalet vari personuppgifterna förekommer kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen och kommer att sparas för arkivändamål i enlighet med tekniska nämndens arkivredovisning. Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Den registrerade har även rätt att begära att få ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format, så kallad rätt till dataportabilitet. Ansökan ska ställas till tekniska nämnden. Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen ska ställas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter:

Tekniska nämnden

August Palms plats 1

205 80 Malmö

e-post: tekniskanamnden@malmo.se

Malmö stads dataskyddsbud

August Palms plats 1

205 80 Malmö

e-post: dataskyddsbud@malmo.se

BILAGEFÖRTECKNING

Bilaga 1.5 Intresseanmälan

Bilaga 2.2 Karta med Byggnaden

Av detta Avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.

Malmö 2021-

**Malmö kommun,
dess tekniska nämnd**

Andreas Schönström

Malmö 2021-

Sege Byggnad 15 AB

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Angelica Friberg

Kommunens underskrift bevittnas:

Köparens underskrift bevittnas:
